PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE
FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ABR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%
DATA: MAIO/2022

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/BDI	VALOR UNITÁRIO C/BDI
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	1.50	337.54	406.74
2.0			PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL				
2.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	908.04	14.66	17.67
2.2	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	901.73	2.65	3.19
2.3	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	229.62	16.37	19.73
2.4	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	229.62	3.02	3.64
2.5	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	826.02	12.12	14.60
2.6	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	229.62	23.85	28.74
2.7	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	134.72	14.32	17.26
2.8	EMLURB	16.04.090	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, SEM RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO.	m²	8.40	18.97	22.86
2.9	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	588.69	11.45	13.80
2.10	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	386.40	22.27	26.84
2.11	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	589.04	17.95	21.63
3.0			PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO				
3.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	279.34	2.65	3.19
3.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	279.34	14.66	17.67
3.3	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	252.52	11.45	13.80
3.4	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	290.46	12.12	14.60
3.5	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	131.73	3.02	3.64
3.6	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	131.73	23.85	28.74
3.7	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	131.73	16.37	19.73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE
FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ABR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%
DATA: MAIO/2022

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/BDI	VALOR UNITÁRIO C/BDI
3.8	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32.94	14.32	17.26
3.9	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	50.06	22.27	26.84
3.10	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	261.26	17.95	21.63
4.0			PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL				
4.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	460.90	2.65	3.19
4.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	460.90	14.66	17.67
4.3	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	511.99	12.12	14.60
4.4	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	148.36	3.02	3.64
4.5	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	148.36	23.85	28.74
4.6	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	148.36	16.37	19.73
4.7	EMLURB	16.04.090	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, SEM RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO.	m²	4.40	18.97	22.86
4.8	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	53.24	14.32	17.26
4.9	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	276.90	22.27	26.84
4.10	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	362.06	17.95	21.63
4.11	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	362.90	11.45	13.80
5.0			BIBLIOTECA E CAD ÚNICO				
5.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	192.79	2.65	3.19
5.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	192.79	14.66	17.67
5.3	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	470.38	12.12	14.60
5.4	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	175.60	3.02	3.64
5.5	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	175.60	23.85	28.74

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE
FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ABR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%
DATA: MAIO/2022

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/BDI	VALOR UNITÁRIO C/BDI
5.6	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	175.60	16.37	19.73
5.7	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	26.46	14.32	17.26
5.8	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	48.27	22.27	26.84
5.9	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	372.25	17.95	21.63
5.10	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	201.85	11.45	13.80
6.0			ABRIGOS				
6.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	509.15	14.66	17.67
6.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	509.15	11.45	13.80
6.3	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	509.15	17.95	21.63
7.0			PRAÇA DO CLUBE				
7.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	234.04	14.66	17.67
7.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	234.04	11.45	13.80
7.3	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	234.04	17.95	21.63
8.0			PRAÇA ELANE VIERA				
8.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	63.31	14.66	17.67
8.2	EMLURB	16.04.090	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, SEM RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO.	m²	8.64	18.97	22.86
8.3	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	63.31	11.45	13.80
8.4	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	63.31	17.95	21.63
9.0			PRAÇA WALREDO PESSOA				
9.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	135.57	14.66	17.67
9.2	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	7.56	14.32	17.26
9.3	EMLURB	16.04.090	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, SEM RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO.	m²	144.01	18.97	22.86
9.4	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	135.57	17.95	21.63

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE
FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ABR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%
DATA: MAIO/2022

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/BDI	VALOR UNITÁRIO C/BDI
9.5	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	135.57	11.45	13.80
10.0			PRAÇA JOÃO BATISTA				
10.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8.96	14.66	17.67
10.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	8.96	11.45	13.80
10.3	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	8.96	17.95	21.63
11.0			PRAÇA JOVINO GOMES				
11.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	22.94	14.66	17.67
11.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	22.94	11.45	13.80
11.3	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	22.94	17.95	21.63
12.0			PRAÇA JOÃO PESSOA				
12.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	70.62	14.66	17.67
12.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	70.62	11.45	13.80
12.3	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	70.62	17.95	21.63
13.0			PRAÇA MONSENHOR MARINHO				
13.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	268.12	14.66	17.67
13.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	268.12	11.45	13.80
13.3	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	268.12	17.95	21.63
14.0			PRAÇA ORESTES RABELO				
14.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	315.73	14.66	17.67
14.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	315.73	11.45	13.80
14.3	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	315.73	17.95	21.63
15.0			PRAÇA 15 DE AGOSTO				
15.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	183.20	14.66	17.67
15.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	183.20	11.45	13.80
15.3	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	183.20	17.95	21.63
16.0			PRAÇA LOTEAMENTO FRANCISCO NOBERTO				
16.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	11.21	14.66	17.67
16.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	11.21	11.45	13.80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE
FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ABR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%
DATA: MAIO/2022

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/BDI	VALOR UNITÁRIO C/BDI
16.3	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	11.21	17.95	21.63
17.0			PRAÇA ACADEMIA DAS CIDADES				
17.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	337.74	14.66	17.67
17.2	EMLURB	16.04.090	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, SEM RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO.	m²	19.98	18.97	22.86
17.3	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	337.74	11.45	13.80
17.3	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	337.74	17.95	21.63
TREZENTOS E DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS							TOTAL GERAL

)

VALOR TOTAL
610.11
610.11
76,700.04
16,045.06
2,876.51
4,530.40
835.81
12,059.89
6,599.27
2,325.26
192.02
8,123.92
10,370.97
12,740.93
27,980.14
891.09
4,935.93
3,484.77
4,240.71
479.49
3,785.92
2,599.03

)

VALOR TOTAL
568.54
1,343.61
5,651.05
46,111.31
1,470.27
8,144.10
7,475.05
540.03
4,263.86
2,927.14
100.58
918.92
7,431.99
7,831.35
5,008.02
32,629.17
615.00
3,406.59
6,867.54
639.18
5,046.74

)

VALOR TOTAL
3,464.58
456.69
1,295.56
8,051.76
2,785.53
27,035.86
8,996.68
7,026.27
11,012.91
12,427.51
4,135.48
3,229.75
5,062.28
3,559.25
1,118.68
197.51
873.67
1,369.39
10,621.29
2,395.52
130.48
3,292.06
2,932.37

)

VALOR TOTAL
1,870.86
475.76
158.32
123.64
193.80
1,218.10
405.34
316.57
496.19
3,749.91
1,247.85
974.55
1,527.51
14,237.16
4,737.68
3,700.05
5,799.43
16,765.24
5,578.94
4,357.07
6,829.23
9,727.91
3,237.14
2,528.16
3,962.61
595.24
198.08
154.69

)

VALOR TOTAL
242.47
18,390.72
5,967.86
456.74
4,660.81
7,305.31
R$ 302,834.72

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

#REF!

#REF!
DATA: JUNHO/2020

ETAPA	SERVIÇO	TOTAL ETAPA (R$)	MÊS / DESEMBOLSO		
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	#REF!	#REF!		
			100.00%		
2.0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			40.00%	*40.00%*	*20.00%*
3.0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			40.00%	*40.00%*	*20.00%*
4.0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			40.00%	*40.00%*	*20.00%*
5.0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			40.00%	*40.00%*	*20.00%*
6.0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			40.00%	*40.00%*	*20.00%*
7.0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			40.00%	*40.00%*	*20.00%*
8.0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			40.00%	*40.00%*	*20.00%*
9.0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			40.00%	*40.00%*	*20.00%*
10.0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			40.00%	*40.00%*	*20.00%*
11.0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			40.00%	*40.00%*	*20.00%*
12.0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			40.00%	*40.00%*	*20.00%*
13.0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			40.00%	*40.00%*	*20.00%*
14.0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			40.00%	*40.00%*	*20.00%*
15.0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			40.00%	*40.00%*	*20.00%*
16.0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			40.00%	*40.00%*	*20.00%*
17.0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			40.00%	*40.00%*	*20.00%*
	TOTAL	#REF!			
	TOTAIS PARCIAIS		#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	*#REF!*	*#REF!*
	TOTAIS ACUMULADOS		#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	*#REF!*	*#REF!*
	TOTAL GERAL		#REF!		